

ZMLUVA O DIELO č. 42/2023

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

Rekonštrukcia poľných ciest

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022

Výzva : 60/PRV/2022

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Preambula

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade s § 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Lomná
Adresa/sídlo: Lomná 22, 029 54 Lomná
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ľuba, starosta obce
IČO: 00314633
DIČ : 2020571685
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0040 0291 2001
Bankové spojenie pre zloženie výkonovej zábezpeky:
IBAN: SK64 5600 0000 0040 0291 2001
mob.: starostalomna@orava.sk
e-mail: 0915 740216
Právna forma: jednotka územnej samosprávy (mesto)

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ERIGOM SK, s.r.o.
Sídlo: Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Erik Vlčák, konateľ
IČO: 53 574 907
IČ DPH: SK2121415549
DIČ: 2121415549
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5181614054/0900
IBAN: SK94 0900 0000 0051 8161 4054
Zástupca vo veciach technických: Mgr. Erik Vlčák
Tel, fax: 0944 563 609
E-mail: erigomsk@gmail.com
Zapísaný v: Bratislava III odd. s. r. o. vložka číslo 153210/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „**Rekonštrukcia poľných ciest**“ (ďalej len „Dielo“) podľa:
- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1
 - b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Martin Uličný, Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš.
 - c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať
 - d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
 - e) požiadaviek v zmysle Opisu predmetu zákazky
 - f) Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2)
- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia a bezpečnosti práce.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela.
- 2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy minimálne vo výške ceny Diela počas celej doby realizácie Diela. Poistenie musí primerane pokrývať škodové udalosti, ktoré môžu byť aktivitou zhotoviteľa spôsobené, a to nie len škody spôsobené objednávateľovi, ale aj škody spôsobené tretím stranám. Doklad preukazujúci poistenie Diela predloží zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela, s projektovou dokumentáciou, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ mu k dátumu uzavretia zmluvy poskytol všetky potrebné údaje pre účely vypracovania kvalifikovanej ponuky zhotoviteľa pokrývajúcej celú realizáciu Diela, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia : **Obec Lomná**
- 3.1.1. Realizácia diela: v zmysle Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2 tejto zmluvy) - do 12 mesiacov od prevzatia staveniska do protokolárneho odovzdania Diela.
- 3.1.2. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa **v lehote 7** pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy k prevzatíu staveniska.
- 3.1.3. Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa
- 3.1.4. Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po ukončení realizácie prác
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6 Ak zhotoviteľ vykoná Dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách maximálna a pevná, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela podľa projektovej dokumentácie a v súlade so zadáním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zvýšiť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	666 930,82	EUR
DPH 20%	133 386,16	EUR
Cena spolu s DPH	800 316,98	EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu alebo súhlasu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa.
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Cena Diela zahŕňa aj všetky iné práce podľa projektovej dokumentácie, poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo. Do ceny Diela sú zarátané všetky náklady, pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce spojené s plnením Diela a zmluvných podmienok, najmä:
- náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a pomocných konštrukcií,
 - náklady na všetky stroje, vybavenie a zariadenie, všetky drobné a pomocné práce,
 - náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov súvisiacich s vydaním príslušných povolení, ktoré sú známe v čase spracovania ponuky a ktoré objednávateľ priložil k podkladom na predkladanie ponúk, náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním užívacieho povolenia,
 - náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní,
 - náklady súvisiace so zriadením a likvidáciou staveniska,
 - náklady na poistenie Diela
 - náklady na všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie Diela, sú zahrnuté v základných položkách.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.2. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný kalendárny štvrtrok, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.6.3. dodatok musí byť predložený objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ho odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasený s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.6.4. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
- 4.6.6. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.9. Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navýšovanie ceny Diela a jej príloh z dôvodu realizácie prác naviac zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa uchádzača s obsahom projektovej dokumentácie a so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie zhotoviteľom vykonané naviac práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie a zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či naviac práce vyplývajú alebo nevyplyvajú z obsahu projektovej dokumentácie, zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti zmluvy vrátane dodatkov k nej rozhodne stavebný dozor.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.
- 5.2. Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry jedenkrát štvrtročne na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, v ktorom bol objem dodaných prác a dodávok realizovaný. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný/technický dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení objednávateľom. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti Diela objednávateľom.
- 5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok

- vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený stavebným/technickým dozorom a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.4. tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny Diela.
- 5.5 Záverečná faktúra vo výške 10% z dohodnutej ceny Diela sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celého Diela objednávateľom bez väd a nedorobkov. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.3. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.6 Každá faktúra musí byť vyhotovená v 4 origináloch a riadne doručená objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom zhotoviteľa a stavebným/technickým dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
- 5.7 Splatnosť faktúr je vzhľadom na podmienky financovania projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručенú tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN, EN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; a na zabudované výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Diela bez závad podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených väd uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ Dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné reklamované vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 kalendárnych dní od ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak a začať s ich odstraňovaním do 5 kalendárnych dní od ich nahlásenia.
- 6.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania výzvy na ich úhradu, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty a sankcie:
- a) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením akýchkoľvek termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
 - b) Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním alebo neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.
 - c) Ak zhotoviteľ poruší inú povinnosť podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každé jednotlivé porušenie povinností podľa tejto zmluvy.
 - d) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške určenej predpismi občianskeho práva.
- 7.2. Právo na náhradu škody nie je ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.
- 8.1.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie čl. 5. tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.1.4. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny Diela.
- 8.2. Realizácia:
 - 8.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska a musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa okolo staveniska alebo škôd na majetku.
 - 8.2.2. Vytýčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
 - 8.2.3. Zhotoviteľ bude hradieť náklady za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie.
 - 8.2.4. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
 - 8.2.5. Pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
 - 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 kalendárnych dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie.
 - 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis,
 - 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný/technický dozor (§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný/technický dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného/technického dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v bode 3.1.3.
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce alebo materiálov, neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejného obstarávania zhotoviteľom,
 - d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh,
 - e) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - f) zhotoviteľ sa dostane do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní,
 - g) v prípadoch uvedených v § 19 ZVO.
- 9.2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je oprávnený si svoje právo na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy zložil, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.3. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- 9.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
- a) ak mu objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.6. tejto zmluvy,
 - b) ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že **50.000,-EUR** je **výkonová zábezpeka** ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť pred uzatvorením zmluvy o dielo. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky:
- a) zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet objednávateľa uvedený v čl. 1. tejto zmluvy s uvedením variabilného symbolu čísla zmluvy, alebo
 - b) predložením bankovej záruky vystavenej bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa čl.10 bod 10.11. zmluvy.
- 9.7. Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 9.8. Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku v lehote 60 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez väd, resp. po odstránení zistených väd Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 9.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi bez väd a nedorobkov.

- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do 3 kalendárnych dní, na jeho náklady.
- 10.4. 3 kalendárne dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi bez väd a nedorobkov.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus, mimoriadna situácia a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak podľa Zmluvy má Zhotoviteľ predložiť bankovú záruku, musí táto banková záruka obsahovať nasledovné náležitosti:
- 10.11.1. banková záruka musí byť v dohodnutej výške, inak vo výške možných pohľadávok Objednávateľa, ktoré musí zabezpečovať
- 10.11.2. banková záruka musí byť vystavená bankou, vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, a banka musí mať povolenie NBS na výkon bankových činností, banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, právo na postúpenie práv z bankovej záruky nesmie byť obmedzené
- 10.11.3. v prípade sporu nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ich bez skúmania okolností sporu priamo objednávateľovi.
- 10.11.4. ak banková záruka má zabezpečovať pohľadávky Objednávateľa po určité obdobie musí banková záruka jednoznačným spôsobom a nesporne pokrývať celé obdobie, najmä banková záruka musí byť platná počas celej doby vykonávania Diela. V prípade, ak by platnosť bankovej záruky skončila pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky.
- 10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený (okrem už v tejto zmluve uvedených spôsobov) použiť prostriedky z výkonovej zábezpeky aj na:
- 10.12.1. náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Diele, ak škodcu alebo prípade hroziacej škody spôsobil zhotoviteľ
- 10.12.2. zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa
- 10.12.3. odstránenie porušenia povinností zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie väd, a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa dohodnutých v zmluve
- 10.12.4. úhradu pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akejkoľvek škody, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ voči objednávateľovi
- 10.12.5. úhradu platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu subdodávateľovi, ktorý daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 ZVO. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svoje záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych

subdodávateľov týka a daný priamy subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávateľovi, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie nápravy alebo podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ preukázateľne splní záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorí objednávateľa o neplnení povinnosti zo strany zhotoviteľa písomne informovali alebo podrobne zdôvodnení a preukáže svoje konanie. Ak si zhotoviteľ preukázateľne nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo podrobne nezdôvodnení a nepreukáže svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto odseku, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny Diela týmto spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny Diela, resp. jej časti do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas plynutia dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na vykonanie nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie voči objednávateľovi.

Čl. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 x za kalendárny týždeň a k zápisom prostredníctvom stavebného/technického dozoru pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný/technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb na stavenisku.
- 11.6. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebný/technický dozor najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Ing. Rudolf Koňušik č. oprávnenia 13349*20*

Čl. 12. Subdodávatelia

- 12.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predložennom doklade vyslovene uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov a tento doklad bude prílohou č. 4 zmluvy.
- 12.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predložеноm podľa prílohy č. 4) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č. 4 zmluvy.

- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávatelom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávatelä.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný/technický dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávatelä zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do 10 pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatelä alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti a bezpečnosti subdodávateľov.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 3 vyhotovenia obdrží objednávatelä a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 13.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je: nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa a zároveň objednávatelovi bude zo strany poskytovateľa doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy.
- 13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.7. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručenú:
- a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
- b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.
- Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 13.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme
Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie prác
Príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS Excel
Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch

V Lomnej, dňa 15. 12. 2023

V Lomnej dňa 15. 12. 2023

Za objednávateľa
Obec Lomná

Za zhotoviteľa



Ing. Vladimír Ľuba

starosta obce



ERIGOM
Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
IČO: 53574907 IČ DPH: SK2121415549
www.erigom.sk

Mgr. Erik Vlčák
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA POĽNÝCH CIEST v obci Lomná

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lomná

Projektant

Zhotoviteľ

ERIGOM SK, s.r.o.

Spracoval

314633

2E+09

53574907

SK2121415549

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	666 930,82	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LOMNÁ
Lomná 22
54 Lomná
00314633

ERIGOM SK, s.r.o.
Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
IČO: 53574907 IČ DPH: SK2121415549
www.erigom.sk

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	666 930,82
24	DPI 20,00 % z 666 930,82	133 386,16
25	Cena s DPH (r. 23-24)	800 316,98

E Prípochty a odpočty

	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba:	REKONŠTRUKCIA POĽNÝCH CIEST v obci Lomná						
3	Objekt:	SO 01.1 - Poľná cesta P4/30						
4								
5								
6	Objednávateľ:							
7	Zhotoviteľ:	ERIGOM SK, s.r.o.			Spracoval:			
8	Miesto:				Dátum:			
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				472 976,29
15			1	Zemné práce				74 978,91
16	24:221	113106121.S		Rozoberanie priekopových tvárnic, - 0,13800t	m2	2374,000	1,21	2 872,54
17	17:001	122202203.S		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	2454,000	1,82	4 466,28
18	18:001	122202209.S		Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepkosť horniny 3	m3	1259,500	0,33	415,64
19	37:001	131201102.S		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	32,500	7,97	259,03
20	28:001	162403122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	2486,500	1,14	2 834,61
21	19:001	171102121.S		Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín kamenistých	m3	1250,000	1,60	2 000,00
22	20:583	583310004200.S		Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	2250,000	12,00	27 000,00
23	29:231	180401213.S		Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	4800,000	0,36	1 728,00
24	30:005	005720001500.S		Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	148,320	8,00	1 186,56
25	1:001	181101102.S		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4047,500	0,22	890,45
26	31:001	181301111.S		Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	4800,000	0,44	2 112,00
27	32:001	182101101.S		Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	4800,000	0,63	3 024,00
28	35:312	184004211.S		Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	260,000	0,73	189,80
29	42:026	026510000100.S		Krik listnatý Breza - Betula nana, priemer 30 - 40 cm dekoratívny listom, zemný bal	ks	130,000	80,00	10 400,00
30	41:026	026560005800		Topol čierny	ks	130,000	120,00	15 600,00
31			2	Zakladanie				19 799,16
32	43:271	212752127.S		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	2374,000	8,34	19 799,16
33			4	Vodorovné konštrukcie				9 408,75
34	2:271	451541111.S		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	375,000	25,09	9 408,75
35			5	Komunikácie				240 720,43

	A	B	C	D	E	F	G	H
36	3:221	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	4047,500	1,69	6 840,28	
37	44:221	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	650,000	6,41	4 166,50	
38	46:221	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	650,000	12,61	8 196,50	
39	21:221	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	2400,000	4,02	9 648,00	
40	49:221	572751222.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovaní ploche nad 10% na 1 km	m2	392,500	12,34	4 843,45	
41	4:221	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	7310,000	0,38	2 777,80	
42	5:221	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7850,000	0,45	3 532,50	
43	6:221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, zhutnení hr. 50 mm	m2	7850,000	18,92	148 522,00	
44	7:221	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, zhutnení hr. 70 mm	m2	3655,000	14,28	52 193,40	
45		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				123 305,51	
46	38:221	911332332.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceleového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpikov p vz. 2,54 m	m	260,000	12,61	3 278,60	
47	39:553	553550000510.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 2,54 m, úroveň zachytenia H2, komplet	m	260,000	60,00	15 600,00	
48	48:311	919311116.S	Celá priepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	60,000	162,00	9 720,00	
49	8:221	919413113.S	Vtková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 priepustu z rúr do DN 800	ks	12,000	920,32	11 043,84	
50	9:221	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	96,000	86,27	8 281,92	
51	10:592	592220000540.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	41,971	288,00	12 087,65	
52	22:221	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	2374,000	12,21	28 986,54	
53	23:592	592270000800.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM Q 200-800,	ks	5189,564	3,20	16 606,60	
54	13:211	961041211.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	168,000	19,26	3 235,68	
55	25:221	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia -0,03500t	m	260,000	6,48	1 684,80	
56	14:221	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	96,000	28,19	2 706,24	
57	15:013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	903,592	7,89	7 129,34	
58	16:013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2630,864	0,47	1 236,51	

	A	B	C	D	E	F	G	H
59	47:006	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	903,592	1,89	1 707,79	
60		99	Presun hmôt HSV				4 763,53	
61	33:221	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	7443,019	0,64	4 763,53	
62								
63			Celkom				472 976,29	

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena v EUR bez DPH
SO-05 REKONŠTRUKCIA MOSTA NAD POTOKOM GOLANKA	45.00.00	00010401				
		Zmluvné požiadavky poplatky za sklady vybraných hmôt a sutí	T	372,24	2,80	967,82
	45.00.00	00030114				
		Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, zameranie existujúceho objektu	KPL	1,00	300,00	300,00
	45.00.00	00040221				
		Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	KPL	1,00	1 800,00	1 800,00
	45.00.00	00040222				
		Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	KPL	1,00	500,00	500,00
	45.00.00	00100333				
		Inžinierska činnosť, skúšky a revízie, zaťažkávacie skúšky	KPL	1,00	500,00	500,00
	45.11.11	01040100				
		Konštrukcie z hornín - sklady	T	372,24	6,80	2 531,23
	45.11.11	05010205				
		Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov železobetónových	M3	85,10	13,68	1 164,17
	45.11.11	05010401				
		Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov z dielcov prefabrikovaných	M3	19,00	19,26	365,94
	45.11.11	05010405				
		Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	M3	19,00	17,29	328,51
	45.11.11	05030407				
		Odstánenie spevnených ploch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	M	20,00	7,00	140,00
	45.11.11	05040104				
		Odstánenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb vrátane podkladov, z betónu	M3	32,00	14,29	457,28
	45.11.11	05080200				
		Doprava vybraných hmôt vodorovná	T	372,24	13,17	4 902,40
	45.11.12	01010102				
		Prípravné práce, odstránenie porastov trstia	M2	288,00	0,17	48,96
	45.11.21	01040402				
		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	M3	71,80	4,49	322,38
	45.11.21	01040701				
		Konštrukcie z hornín - hrádze bez zhutnenia	M3	26,40	3,46	91,34
	45.11.21	01060204				
		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	207,80	8,93	1 855,65
	45.11.21	01080300				
		Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	M2	31,50	1,26	39,69
	45.11.21	21250935				
		Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované	M	16,90	36,90	623,61
	45.11.23	01080501				
		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestieraním ornice	M2	130,00	2,98	387,40
	45.11.23	01080503				
		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikov hydroosevom	M2	130,00	0,97	126,10
	45.21.21	11050602				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	M3	7,50	170,80	1 281,00
	45.21.21	11050611				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	M2	63,60	3,05	193,98
	45.21.21	11050621				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,48	2 010,03	960,80
	45.21.21	11080202				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	M3	13,52	165,87	2 241,90
	45.21.21	11080212				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov	M2	14,60	13,68	199,73
	45.21.21	11080221				
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	T	0,43	1 860,00	799,80
	45.21.21	15190602				
		Kompletné konštrukcie, rámy z dielcov železobetónových	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
	45.21.21	21200116				
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	M3	76,80	105,68	8 116,22
	45.21.21	21250206				
		Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	M	23,04	23,00	529,92
	45.21.21	21250906				
		Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KS	23,00	29,00	667,00
	45.22.20	61010101				
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	56,00	0,38	21,28
	45.22.20	61010103				
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	36,00	27,77	999,72
	45.22.20	61010502				
		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	66,24	4,05	268,27
	45.24.12	11210201				
		Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	M3	4,20	105,26	442,09
	45.24.12	31050211				
		Potrúbie plastové drenážne	M	22,00	0,42	9,24
	45.24.12	31210403				
		Spevnené plochy, kyneta z lomového kameňa	M3	12,60	84,96	1 070,50
	45.25.32	11200101				
		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý	M3	14,14	97,69	1 381,34
	45.44.23	84010107				
		Náter oceľových konštrukcií, farba epoxidová	M2	25,30	8,57	216,82
	45.44.23	84010110				
		Náter oceľových konštrukcií, farba polyuretánová	M2	25,30	12,42	314,23
Celkom za - SO01.2-Most Lomná						67 166,33
Celkový súčet					37 971,93	67 166,33

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
		SO01.2-Most Lomná	67 166,33	13 433,26	80 599,59
Celkový súčet			67 166,33	13 433,26	80 599,59

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba:	REKONŠTRUKCIA POĽNÝCH CIEST v obci Lomná						
3	Objekt:	SO 02 - Poľná cesta P4/30						
4								
5								
6	Objednávateľ:							
7	Zhotoviteľ:	ERIGOM SK, s.r.o.			Spracoval:			
8	Miesto:				Dátum:			
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				126 788,20
15			1	Zemné práce				31 244,43
16	21:221	113107224.S		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 4 mm, -0,56000t	m ²	2010,000	3,22	6 472,20
17	1:001	122202203.S		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m ³	m ³	1100,000	1,82	2 002,00
18	2:001	122202209.S		Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	550,000	0,33	181,50
19	29:001	131201102.S		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	8,500	7,97	67,75
20	3:001	162403122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	1100,000	1,14	1 254,00
21	27:001	171102121.S		Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných hornín kamenistých	m ³	300,000	1,60	480,00
22	28:583	583310004200.S		Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	540,000	12,00	6 480,00
23	18:231	180401213.S		Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	4020,000	0,36	1 447,20
24	19:005	005720001500.S		Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	124,218	8,00	993,74
25	4:001	181101102.S		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3250,000	0,22	715,00
26	17:001	181301111.S		Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 m	m ²	4020,000	0,44	1 768,80
27	20:001	182101101.S		Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m ²	4020,000	0,63	2 532,60
28	30:312	184004211.S		Výsadba stromov výšky 250-600 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	68,000	0,73	49,64
29	31:026	026510000100.S		Krik listnatý Breza - Betula nana, priemer 30 - 40 cm dekoratívny listom, zemný bal	ks	34,000	80,00	2 720,00
30	32:026	0265600005800		Smrek obyčajný	ks	34,000	120,00	4 080,00
31			4	Vodorovné konštrukcie				12 814,20
32	33:311	461991111.S		Zhotovenie ochran. opevnenia dna a svahov melior. kanálov z geotext., fólie alebo sieťoviny	m ²	2100,000	2,43	5 103,00
33	34:673	673130000100.S		Tkanina jutová z prírodných materiálov - bagging, 500 g/m ² , šírky 1 m	m	2142,000	3,60	7 711,20
34			5	Komunikácie				55 413,55
35	6:221	564762111.S		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	2955,000	6,01	17 759,55

	A	B	C	D	E	F	G	H
36	13:221	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6500,000	5,36	34 840,00	
37	16:221	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	700,000	4,02	2 814,00	
38		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 708,15	
39	35:311	919311116.S	Celá priepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	20,000	162,00	3 240,00	
40	8:221	919413113.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 priepustu z rúr do DN 800	ks	4,000	920,32	3 681,28	
41	9:221	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	32,000	86,27	2 760,64	
42	10:592	592220000540.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	13,990	288,00	4 029,12	
43	22:013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1125,600	7,89	8 880,98	
44	23:013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4502,400	0,47	2 116,13	
45		99	Presun hmôt HSV				2 607,87	
46	12:221	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4074,803	0,64	2 607,87	
47								
48			Celkom				126 788,20	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REKONŠTRUKCIA POĽNÝCH CIEST v obci Lomná

Objednávateľ: Obec Lomná
Zhotoviteľ: ERIGOM SK, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Vičák
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
lomna	Lomná	666 930,82	133 386,16	800 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
so01.1	SO 01.1 - Poľná cesta P4/30	472 976,29	94 595,26	567 571,55					
so012	SO-01.2 Rekonštrukcia existujúceho MOSTNÉHO OBJEKTU	67 166,33	13 433,27	80 599,60					
so02	SO 02 - Poľná cesta P4/30	126 788,20	25 357,64	152 145,84					
Celkom		666930,82	133386,16	800 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : „Rekonštrukcia poľných ciest v obci Lomná“
 Dodávateľ: ERIGOM SK, s.r.o.

	Mesiac realizácie											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBJEKT												
SO 01.1 - Poľná cesta P4/30												
SO 01.2 Rekonštrukcia mosta nad potokom Golianka												
SO 02 - Poľná cesta P4/30												

Ukončenie stavebných prác do 12 mesiacov od prevzatia staveniska



Obchodné meno uchádzača: **ERIGOM SK, s.r.o.**

IČO: **53 574 907**

Sídlo: **2121415549**


Predmet zákazky: Rekonštrukcia poľných ciest

**Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. číslo	Predmet plnenia subdodávateľa	hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Identifikačné údaje za subdodávateľa, v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO; údaje o osobe/osobách oprávnených konať subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

Výkon diela bez subdodávateľov

V Lomnej dňa 15. 12. 2023


ERIGOM SK, s.r.o.
Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
IČO: 53574907 IČ DPH: SK2121415549
www.erigom.sk

.....
Mgr. Erik Vlčák
konateľ