

Zmluva o dielo č.221/17/026

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991
Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení.

Operačný program	Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020
Opatrenie 7	Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.2	Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Kód výzvy	13/PRV/2015

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Lomná
Sídlo:	Lomná 22, 029 54 Lomná
Zastúpená:	Jozef Straka, starosta obce
IČO:	00314633
DIČ:	2020571685
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
Číslo účtu:	4002916002/5600
IBAN:	SK95 5600 0000 0040 0291 6002
Tel, fax:	043 / 557 22 12
E-mail:	starosta.lomna@orava.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
Sídlo:	Ul.1.Mája 724,031 01 Liptovský Mikuláš
V zastúpení:	Ing.Vladimír Ondriš – konateľ spoločnosti
IČO:	31563732
IČ DPH:	SK202 042 7046
DIČ:	202 042 7046
Bankové spojenie:	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu:	6605733001/1111
IBAN:	SK59 1111 0000 0066 0573 3001
Zástupca vo veciach technických:	František Polakevič – vedúci SO Orava
Tel, fax:	044/5434212

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 426 / L

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná“** (ďalej len „Dielo“) podľa:
- a) oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 tejto zmluvy o dielo,
 - b) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
 - c) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - d) časového Harmonogramu prác (Príloha č.3).
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

Čl. 3. Miesto a Lehota plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: Obec Lomná
Lehota plnenia predmetu zmluvy: do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	38 069,63 EUR
DPH 20%	7 613,93 EUR
Cena spolu s DPH	45 683,56 EUR

Slovom: Štyridsaťpäťtisícšesťstoosemdesiattri EUR päťdesiatšesť centov

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa.
- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
 - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - položkovite odpočet ceny menej prác,
 - sprievodnú správu,
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 4.6.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
- 4.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyše prác vo faktúre,
- 4.6.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce.
- 4.8. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 6 origináloch spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom. Objednávateľ odsúhlasí predložený súpis vykonaných prác a dodávok do 10 dní od jeho predloženia Objednávateľovi.
Faktúra bude obsahovať:
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
 - číslo faktúry
 - číslo zmluvy
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - označenie Diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osobyv prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie
- 5.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.3. Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela vzniká jeho riadnym vykonaním a odovzdaním Objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a jej prílohách a vzhľadom na spolufinancovanie predmetu tejto zmluvy z operačného programu Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 aj v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a podmienkami poskytovateľa FP podľa návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP.
Platba za Dielo budú zhotoviteľovi uhradená až po dokončení a odovzdaní celého Diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vystavenie konečnej faktúry po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzadí Diela.
- 5.4. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť Diela po dobu 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.4. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ nezrealizuje dielo a neodovzdá dielo objednávateľovi do termínu uvedeného v čl. 3. bod 3.1 Zmluvy o dielo, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 €, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu samostatne.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle čl. 3 tejto zmluvy
- 8.1.3. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.
- 8.1.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela

- obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.1.5. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.2. Realizácia:
- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.2.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky bude v prevádzke po celú dobu realizácie prác. Zhotoviteľ musí urobiť také bezpečnostné opatrenia aby bola zabezpečená bezpečná dopravná prevádzka a pohyb chodcov.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.

- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1,
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní,
 - d) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - f) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektevej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
- 9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 9.1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z ceny diela bez DPH.

Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

- 9.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak z dôvodu, že zhotoviteľ nezrealizoval dielo v dohodnutom termíne alebo nezrealizoval dielo riadne v súlade s podkladmi uvedenými v čl. 2. tejto zmluvy, podmienkami uvedenými v tejto zmluve a najmä v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP, objednávateľovi v rámci „Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020“ čo bude dôvodom k nerefundácii NFP zo strany poskytovateľa. V uvedenom prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne po doručení výzvy objednávateľa uhradiť pokutu v rozsahu nerefundovaných finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa z vyššie uvedených dôvodov, ktoré mu objednávateľ dovtedy na základe Zmluvy o dielo poskytol. Ustanovenia zmluvy týkajúce sa nároku objednávateľa na náhradu škody týmto nie sú dotknuté.

- 9.4. V prípade ak Zhotoviteľ od tejto zmluvy odstúpi, zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% z celkovej sumy diela vrátane DPH do 14 dni od odstúpenia od zmluvy.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Objednávateľ poveruje výkonom funkcie stavebného dozora Ing.Ivan Moravčík č. OPR. 10272
- 11.11. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. František Polakevič č. oprávnenia ..0653321

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
- 12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
 - 1) Prílohou č.2 zmluvy je aj elektronická verzia rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ sa zaväzuje v elektronickej verzii predkladať (vo formáte MS Excel) aj každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
 - 2) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
 - a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 6.) Zmluva o dielo nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe

jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

7) Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - rozpočet v písomnej forme

Príloha č. 2 - elektronická verzia rozpočtu (vo formáte MS Excel)

Príloha č. 3 - časový Harmonogram realizácie prác

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a predmety subdodávok (ak je to relevantné)

V Lomná, dňa 6.7.2017

V Lomná, dňa 6.7.2017

.....
Jozef Straka
starosta obce Lomná

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: h15-12-28,1

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

JKSO:

Miesto: Lomná

KS:

Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ:

Obec Lomná

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ján Hojzák, cslm

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				38 069,63
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				38 069,63
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 069,63	7 613,93
Cena s DPH		v	EUR	45 683,56

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

6.7.2017

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: h15-12-28,1

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

Miesto: Lomná

Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Lomná

Projektant:

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Ján Hojzák, cslm

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	38 069,63	45 683,56
1	Rekonštrukcia miestnej komunikácie za vodou k futbalovému ihrisku	34 275,76	41 130,91
2	Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lavici na futbalové ihrisko	3 793,87	4 552,64
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 069,63	45 683,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

Objekt: 1 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie za vodou k futbalovému ihriskuu

JKSO: KS:
Miesto: Lomná Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ: IČO:
Obec Lomná IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ján Hojzák, csIm IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 275,76
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	34 275,76
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 34 275,76	6 855,15
Cena s DPH v EUR	41 130,91

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 6.7.2017

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

Objekt: 1 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie za vodou k futbalovému ihrisku

Miesto: Lomná

Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Lomná

Projektant:

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ján Hojzák, cslm

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	34 275,76
D1 - Práce HSV	34 275,76
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	2 115,33
D3 - SPEVNENÉ PLOCHY	32 055,08
D4 - OSTATNÉ PRÁCE	38,34
D5 - PRESUNY HMÔT	67,01
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 275,76

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

Objekt: 1 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie za vodou k futbalovému ihrisku

Miesto: Lomná Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Lomná Projektant:
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Ján Hojzák, csIm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 275,76

D1 - Práce HSV

34 275,76

D2 - ZEMNÉ PRÁCE

2 115,33

1	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	6,000	12,36	74,16
2	K	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 - rozšírenie komunikácie	m3	71,460	2,51	179,36
3	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	21,438	0,52	11,15
4	K	122302201	Odkopávky pre cesty v horn. tr.4 - plošná úprava cesty, nerovnosti do +-80 mm	m3	85,752	7,62	653,43
5	K	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	25,726	0,67	17,24
6	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 - rigol	m3	46,080	7,40	340,99
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	203,292	1,55	315,10
8	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	203,292	1,03	209,39
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku - určí investor	m3	203,292	0,52	105,71
10	K	182101101	Svahovanie rigolu	m2	144,000	1,45	208,80

D3 - SPEVNENÉ PLOCHY

32 055,08

11	K	566401111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,06-0,08 m3/m2	m2	1 310,100	2,40	3 144,24
12	K	569751111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom drevným hr. 150 mm	m2	119,100	4,46	531,19
13	K	569851111	Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrtou hr. 150 mm	m2	119,100	4,46	531,19
14	K	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	1 310,100	0,54	707,45
15	K	577135322	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	1 310,100	6,10	7 991,61
16	K	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	1 310,100	8,19	10 729,72
17	K	597761111	Rigol dláždený z bet. dosiek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m2	144,000	24,34	3 504,96
18	K	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	m	144,000	34,13	4 914,72

D4 - OSTATNÉ PRÁCE

38,34

19	K	919735112	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	6,000	6,39	38,34
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D5 - PRESUNY HMÔT

67,01

20	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živčný	t	670,068	0,10	67,01
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

Objekt: 2 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lavici na futbalové ihrisko

JKSO: KS:
Miesto: Lomná Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ: IČO:
Obec Lomná IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Ján Hojzák, cslm IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 793,87
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 793,87
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 793,87	758,77
Cena s DPH		v EUR		4 552,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 6.7.2017

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

Objekt: 2 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lavici na futbalové ihrisko

Miesto: Lomná Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Lomná Projektant:
Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Ján Hojzák, cslm

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 793,87
D1 - Práce HSV	3 793,87
D2 - ZEMNÉ PRÁCE	202,09
D3 - SPEVNEŇ PLOCHY	3 549,38
D4 - OSTATNÉ PRÁCE	34,83
D5 - PRESUNY HMÔT	7,57
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 793,87

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

Objekt: 2 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lavici na futbalové ihrisko

Miesto: Lomná

Dátum: 28. 12. 2015

Objednávateľ: Obec Lomná

Projektant:

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Ján Hojzák, csIm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 793,87

D1 - Práce HSV

3 793,87

D2 - ZEMNÉ PRÁCE

202,09

1	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	16,350	12,36	202,09
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D3 - SPEVNENÉ PLOCHY

3 549,38

2	K	566401111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,06-0,08 m3/m2	m2	206,000	2,40	494,40
3	K	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	206,000	0,54	111,24
4	K	577135322	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	206,000	6,10	1 256,60
5	K	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	206,000	8,19	1 687,14

D4 - OSTATNÉ PRÁCE


34,83

6	K	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	5,450	6,39	34,83
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------

D5 - PRESUNY HMÔT

7,57

7	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	75,678	0,10	7,57
---	---	-----------	---	---	--------	------	------



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš

Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš



HARMONOGRAM REALIZÁCIE PRÁC
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná

	mesiac											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemné práce												
Spevnené plochy												
Ostatné konštrukcie a práce												
Presun hmôt												
Celkom doba výstavby :	30 dní											

V Liptovskom Mikuláši 4.1.2016