MANDATNA ZMLUVA

na vykon ¢innosti stavebného dozoru uzavreta podla § 566 a nasl. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov medzi tymto zmluvnymi stranami:

L
ZMLUVNE STRANY
Nazov: Obec Lomna
Sidlo: Obecny urad Lomna 22, 029 54 KruSetnica
Statutarny zéastupca: Jozef Straka, starosta obec
ICO: 00314633
DIC: 2020571685
IC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovnsko, a.s.
C.u. IBAN: SK95 5600 0000 0040 0291 6002
E-mail: obeclomna@orava.s
C. tel.: +421435572212
Fax: +421435572384
d’alej len ,,Mandant*
a
Obchodné meno: Ing. Ivan Morav¢ik IVOMOS
Sidlo: Borové 3295/36, 010 07 Zilina
Zodpovedny zéstupca: Ing. Ivan Morav¢ik, stavebny dozor zapisany v SKSI pod
ev. ¢.: 10272
1CO: 46 708 031
DIC: 1022530058
IC DPH: SK 1022530058
Pravna subjektivita: zapisany v Zivnostenskom registri pod €. 580-49706
u Obvodného tradu Zilina
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. .
Cislo uétu: IBAN: SK12 1100 0000 0026 1953 5825
E-mail: moravcik.ivo@gmail.com
C. tel.: +421415003564
Fax: +421415003564
d’alej len ,,Mandatar*
IL.
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatéar sa zavidzuje, Ze pre mandanta zabezpec¢i vykon Cinnosti stavebného dozoru



(d’alej len STD) na stavbe: RekonStrukcia miestnych komunikéacii a spevnenych ploch
v obci Lomna v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.

(2) Mandatar bude vykonavat STD na stavbe podla uréeného projektu pre realizaciu
stavby.

(3) Mandant sa zavézuje, ze uhradi dohodnuti cenu za vykonané prace a poskytne
mandatarovi dojednané spolupdsobenie.

(4) Mandant udel'uje mandatarovi plni moc na €innosti suvisiace s vykonom ¢innosti
STD. Na $pecifické €innosti nevyhnutné pre vykon STD neupravené touto zmluvou bude
mandatarovi v pripade potreby pisomne udelend samostatna plna moc.

IIL
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

(1) STD bude vykonavany ob&asne priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prac
bude uskuto&iiované minimalne 2x tyZdenne, pripadne podl'a dohody t¢astnikov zmluvy
ana ziklade potreby prebiehajucej stavby. V pripade havarijnych situécii, alebo
okamzitého prerusenia prac na stavbe pri realizacii budu informéacie mandantovi
odovzdané okamZite.

(2) Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat' stavebny zikon a ostatné v3eobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy, pripadne iné dojednania dohodnuté touto
zmluvou, a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, d’alej zapismi a dohodami
zmluvnych stran uskutoénenych na Statutarnej urovni ucastnikov zmluvy, a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii ku stavbe.

(3) Mandant je povinny poskytnit’ mandatarovi potrebnt suc¢innost’ tak, aby mohol v&as
a riadne vykonavat’ vietky zmluvne dohodnuté ¢innosti.

Mandatéar bude vykonavat’ STD tymito opravnenymi osobami:

- Ing. Ivan Morav¢ik, zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 10 272, bytom Borova 36, 010 07
Zilina, tel./fax: +421 41/5003 564, mobilny telefon: +421 905/ 867 168, e-mail:
moravcik.ivo@gmail.com;

(4) Mandant je povinny odovzdat v&as mandatarovi veci a informécie, potrebné na
zriadenie zaleZitosti, pokial z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat’ mandatar. Ak
vyzaduje zriadenie zéaleZitosti uskutoénenie pravnych tikonov v mene mandanta, je tento
povinny mandatarovi na jeho poZiadanie vystavit' v¢as pisomné plnomocenstvo.

(5) Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie
zaleZitosti a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich 0sdb s vynimkou, ak tato
$kodu nemohol odvratit” ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar
povinny dat’ poistit, len ked’ to ustanovi zmluva, alebo ked” ho o to mandant poZiada, a to
na ucet mandanta.

(6) Mandatar bude vykonavat’ ¢innost STD na stavbe, a to vzdy v Case podla potreby
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pritomnosti mandatara na stavbe. Pri nepreruSovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri €asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’
zabezpedena aj v diioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci. Cinnost’ na
stavbe bude vykonavané v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac suvisiacich s jej
realizaciou.

a) Vramci vykonu STD sleduje sposob a postup uskuto€riovania stavby, zhodu so
schvalenou projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. STD zodpoveda za
zabezpeCenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu. Je spoluzodpovedny za dodrzanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie stavby, najmé uzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia. Vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil (ak
chyby nemozno odstranit’ v rdmci vykonu STD, bezodkladne ich oznami prislusnému
stavebnému uradu). Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpe¢nost a ochrana
zdravia pri préci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poSkodeniu Zivotného prostredia.

b) STD zabezpeci: zapis do stavebného dennika o odovzdani a prevzati staveniska, stara
sa o systematické dopliiovanie dokumentacie (podl'a ktorej sa stavba realizuje). Priebezne
kontroluje (kontrola tych casti diela, ktoré sa v d’alSom postupe prac zakryju alebo sa
stani inak nepristupnymi) preberanie prac (eviduje vysledky kontrol v stavebnom
denniku) a kontroluje odstrafiovanie chyb, nedostatkov  a pripadnych nedorobkov
zistenych pri preberani. Sleduje, ¢i sa vykonéavaju predpisané sktsky materidlov,
konstrukcii a prac. Vyzaduje doklady o preukdzani zhody vyrobkov na stavbu.
Kontroluje postup prac podla ¢asového harmonogramu, riadne uskladnenie materidlov,
strojov a zariadeni na stavenisku. Déva sthlas na zacatie realizécie rozli¢nych préac.
V pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality prac,
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci, a tiez podmienok stavebného povolenia moze
realizaciu stavebnych prac okamzite zastavit'.

¢) STD riesi v uzkej sucinnosti s mandatdrom aj rozne technické otazky (napr. v pripade
nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materialov), priCom v plnej miere zastupuje
stavebnika - investora tak, aby celkové néklady stavby neprekrocili schvaleny rozpocet,
nepredlZzovala sa lehota vystavby stavby a nezhorSovali sa parametre stavby.
Bezodkladne informuje investora o vSetkych zavaznych okolnostiach ohladom stavby.
Kontroluje vecnua a cenovi spravnost oceriovanych podkladov a platobnych dokladov,
a d’alej ich stlad s podmienkami prislusnej zmluvy o dielo.

d) STD kontroluje a sleduje vedenie stavebného dennika. Stavebny dennik vedie
stavbyvedutci zhotovitel'a po cely ¢as vystavby od prvého dia pripravnych prac na
stavenisku aZz po odstranenie nedostatkov skutocného realizovania stavby podla
podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

e) STD pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatie dokoncenej stavby, t.j. komplex
vykresov so zakreslenymi zmenami (ktoré sa vykonali pocas realizicie stavby),
osvedCenia o akosti materidlov a konstrukcii, doklady o preukézani zhody vyrobkov,
zapisnice, protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov, spravy o vykonanych
skuskach, stavebné denniky, geodetickii dokumentaciu, stanovisko ku skutoénému stavu
platieb. Po skonéeni stavebnych prac STD kontroluje vypratanie staveniska.
(7) Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti
z dovodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.



A2
CAS PLNENIA

(1) Mandatar sa zavézuje, Ze vykona predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto
zmluvy, t.j. €¢innost’ STD v priebehu stavby a po jej prevzati.

(2) Cinnost STD v priebehu stavby bude zalatd diiom odovzdania nevyhnutnych
podkladov k plneniu zmluvy, najneskor v defi odovzdania staveniska. Cinnost v priebehu
stavby sa ukonéi diiom zapisniéného odovzdania a prevzatia stavby investorom -
stavebnikom od zhotovitela.

(3) Cinnost po ukonéeni stavby bude zadata ditom zépisni¢ného odovzdania a prevzatia
stavby investorom — stavebnikom od zhotovitela, po odstraneni drobnych vad
a nedorobkov a ukoncena vydanim kolaudaéného rozhodnutia prislusnym stavebnym
uradom, ak sa vyZaduje.

V.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zavizuje, e poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
podklady a spolupdsobenie v lehote do 7 pracovnych dni pred odovzdanim staveniska:

a) kopiu stavebného povolenia vydaného podl'a schvéaleného projektu stavby (ak bolo vy-
dané);

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu stavby;

¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzavreti medzi zhotovitel'om a objednavatelom;
d) uréi sposob vykonu autorského dozoru projektanta.

(2) Mandant sa zavizuje zabezpecit’ su¢innost’ zhotovitel'a (prislusnej zmluvy o dielo na

stavbu uvedenud v ¢€l. II bod 1 tejto zmluvy) podla poziadaviek mandatara a stavebného
zakona.

(3) Mandant udeli pracovnikom mandatara plni moc na zastupovanie mandanta pri styku
s inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebni na vykon €innosti stavebného
dozoru.

VL
ODMENA MANDATARA

(1) Odmena za ¢innost’ mandatara podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran podl'a zakona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach a predstavuje Ciastku celkom:

480.- EUR s DPH (slovom: Styristoosemdesiat eur )

ztoho: DPH 80.- EUR



(2) Mandatar je opravneny vystavit' faktiru za Einnost vykonu STD v odsthlasenej
a dohodnutej vyske raz mesaéne vZdy na konci mesiaca, pricom sa urci obdobie trvania
stavby v zavislosti na zmluve so zhotovitelom tak, aby mesiace vystavby x (krat) odmena
tvorili celkova cenu dohodnutej odmeny.

(3) Dohodnuti zmluvni odmenu v mesaénych splatkach mandant uhradi v lehote
splatnosti faktar najneskor do 30 dni odo diia ich doru€enia na ucet mandatara uvedeny
v zéhlavi tejto zmluvy.

(3) Mandatar nie je platcom DPH. Odmena sa pri fakturacii vyaétuje v dohodnutej vyske
stanovenej platnymi predpismi v Case realizacie stavby.

(4) V odmene mandatara su uz zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar ucelne vynalozi
pri plneni svojho zavdzku (okrem nékladov spocivajucich v Gradnych poplatkoch a pod.)

(5) V pripade, Ze dojde k prediZeniu lehoty vykonu z dévodu na strane mandanta a jeho
zmluvnych partnerov, uhradi mandant mandatarovi vykon STD v &ase prediZenia lehoty,
do vysky zmluvne dohodnutej ceny EUR v €l. VI. bod (1) — mesa¢nd odmena v prepocte
na dni vykonu prac pofas meskania.

VIL
PLATOBNE PODMIENKY

(1) Mandatar ma povinnost’ vyhotovit' mandantovi faktiru za prace podla tejto zmluvy
vzdy k poslednému diiu prislu§ného kalendarneho mesiaca a bezodkladne mu ju dorucit’.

(2) Mandant méa povinnost’ vyplatit' faktiru najneskér do 30 dni odo diia jej dorugenia
mandantovi.

(3) Pre pripad zruSenia tejto zmluvy z dovodu na strane mandanta, ktoré neboli
sposobené zavinenim alebo spésobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatarom
vykonané prace budi vyfakturované mandantovi vo vyske dovtedy vykonanych prac
a ucelne vynalozenych nakladov. Vyska takychto prac a ndkladov musia byt predtym
pisomne odsuhlasené mandantom.

(4) V pripade omeskania Uhrady faktiry mandantom platia ustanovenia Obchodného
zakonnika. To isté plati, ak je v omeSkani mandatar s odovzdanim, resp. vykonanim
¢innosti uvedenych v tejto zmluve.

VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

(1) Mandatar zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude vykonany podla realizaéného
projektu stavby, pravoplatného stavebného povolenia, v sulade s technickymi



poziadavkami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a podla ustanoveni tejto
zmluvy.

(2) Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta, a mandatar ani pri vynalozeni vSetkej svojej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost, pripadne netplnost’.

(3) Pripadnu reklaméciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny
pisomne uplatnit’ u mandatara, a to bezodkladne po zisteni pripadnej chyby.

(4) Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/ auditu stvisiaceho s poskytnutymi
sluzbami kedykol'vek platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebni su€innost’.

Opravnené osoby su:

e Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

e Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

e Najvyssi kontrolny urad SR, prisludna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

e Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie, a Eurdpskeho dvora auditorov,

e Osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

IX.
VSEOBECNE DOJEDNANIA
(1) Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajiice ztejto zmluvy atouto zmluvou
vyslovne neupravené sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v platnom zneni a ostatnych platnych pravnych predpisov.
(2) Zmluva nadobitda platnost’ podpisom oboch zmluvnych strdn po uzatvoreni zmluvy
o dielo so zhotovitelom stavby. Zmluva nadobuda G&innost dilom nasledujicim po jej

zverejneni na internetovej stranke mandanta.

(3) Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou pisomného
dodatku podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

(4) Zmluva je zavézna i pre pripadnych pravnych nastupcov zmluvnych stran.

(5) Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazdd zmluvna strana
dostane po dvoch vyhotoveniach.

(6) Prilohy, ktoré st nedelitelnou sucastou zmluvy:

¢. 1. - Fotokdpia Osvedéenia o Zivnostenskom opravneni mandatara;
&. 2. - Fotoképia Osvedeeni SKSI o odbornej sposobilosti pre vykon ¢innosti STD.



(7) Ukastnici zmluvy vyhlasuji, Ze s sposobili svojimi Gkonmi nadobudat’ prava
a zavézovat’ sa, Ze zmluva je uzatvorend po vzajomnom prerokovani, v zmluve prejavili
svoju vOl'u slobodne, vazne, ur€ite a zrozumitel'ne, bez natlaku, nekonaji v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze si text tejto zmluvy pozorne preditali, jeho obsahu
riadne porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Lomn4, dna 25.1.2016

Za mandanta Za mandatara

£ 201

/ =
At B R’ WO A W
ing. lvansvicraveir
-~ L !

1C0: 46708651, D10 1022530058

Jozef Straka ~—— Ing. Ivan Morav¢éik
starosta stavebny dozor



