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Stavebné tipravy priestorov kultiirno — osvetového centra

Ak st uvedené skusky neiispesné z viny zhotovitel'a, budu tieto v plnom rozsahu opakované
do troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zagatim preberania Diela odovzda zhotovitel objednévatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né
listy tovarov, ako aj d’al3iu dodavatel'skii dokumentéciu. Bez tychto naleZitosti objednavatel’ k
preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
préc, stipis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zépisu je vyhl4senie objednavatel'a, Ze odovzdané Dielo prebera a ak
nie, uvedie dévody.

Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a
nedorobkov, zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zdznam
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost' za nebezpeenstvo Skody na zhotovenej veci prechidza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednévatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od zmluvy, ak druh4 strana neplni zmluvné
zavizky z okolnosti vy3Sej moci.

Za vys8iu moc sa povazuji pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné
strany napr.zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na tcely tejto zmluvy sa za okolnosti
vylucujiice zodpovednost z dévodu vy$8ej moci prijima privna tprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

CL11 Spolupésobenie zmluvnych stran

Objednévatel' moze sledovat obsah stavebného dennika minimélne 1 raz za tyzdeii a k
zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zdznamom zhotovitel’a nesuhlasi, je
povinny pripojit' k zépisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat
zéznamy povereni zéstupcovia objednévatel'a a prislusné organy Statnej spravy a $tatneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maji vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky
dohodnuté v tejto zmluve, budu slazit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych 0sob v danom objekte. :
Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat' predpisy a aj protipoZziarne
opatrenia, vyplyvajiice z povahy vykonédvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat podl'a druhu v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vietky Casti Diela, ktoré budi v d’al§om postupe
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne technického
dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude znasat néklady, spojené s
dodato¢nou kontrolou podra ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby moze objednévatel’ organizovat' na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat’ téastnikov vystavby, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat’ ich
Gcastnikom kontrolnych dni.
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Cl. 12. Zévereéné ustanovenia

Menit', alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stréan.
Této zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, znich kazdéd zo zmluvnych stran obdrzi
2 exemplare.
Pokial' nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak. platia préavne pomery vyplyvajlice
z Obchodného zikonnika a podporne Obgianskeho zakonnika a s nimi savisiacich predpisov.
Neoddelitelnou  prilohou zmluvy je podrobny polozkovy rozpoget odsuhlaseny
objednavatel'om.
Prilohou zmluvy je aj elektronicka verzia podrobného rozpottu /vo forméte MS Excel/.
Zhotovitel' sa zavizuje v elektronickej verzii predkladat/vo formate MS Excel/ aj kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/ sivisiaceho s dodavanym tovarom.
uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a
G¢innosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytniit’ im vietku potrebnt st&innost.
Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
- Poskytovatel a nim poverené osoby.,
- Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby:
- Najvy3si kontrolny trad SR. prislusné Spréva financnej kontroly, Certifikadny organ
a nimi poverené osoby,
- Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.
Tato zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost
diiom nasledujiicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

V Lomnej. dia 26.6.2014 V Zakamennom, dna 26.6.2014

~

objednavatel’ zhotovitel'
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Zmluva o dielo ¢.01/2014
Uzatvoreni medzi objednivatel’om a zhotovitePom podPa § 536 a nasl. zikona 513/1991 Zb. -

Obchodného zikonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov (d’alej len ,zmluva”)

CLL Zmluyné strany

Objednavatel’: Obec Lomna

Sidlo: Lomna 22, 029 54 Lomna
Zastlpeny: Jozef Straka, starosta

ICO: 00314 633

DIC: 2020571685

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Namestovo
Cislo ugtu: 4002913020

IBAN: SK02 5600 0000 0040 0291 3020
BIC: KOMASK2X

C.tel /fax: 043/55722 12

e-mail: obeclomna@orava.sk
Zhotovitel: DORSS s.r.o.

Obchodné meno: DORSS s.r.o.

Sidlo: 029 56 Zakamenné 1327

V zastlpeni: Pavol Stolér - konatel’

ICO: 46 581 022

IC DPH: SK 2023487212

DIC: 2023487212

Bankové spojenie: VUB Zakamenné

Cislo t&tu: 2996864157/0200

IBAN: SK3600200 0000 0029 9686 4157
BIC : SUBASKBX

Zéstupca vo veciach technickych: Michal Filipéik
C.tel./fax: 0903 036 308, 0918 022 347
Spolocnost je registrovand v Zivnost. reg. Obvodny tirad Namestovo, &islo Zivnost.registra:560-16968

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania. Objednéavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup podla § 9 ods. 9 Zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani.

CL 2. Predmet zmluvy

24 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na
vlastnii zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpecie pre objednévatel’a zrealizuje
v dohodnutej dobe dielo: ,,Stavebné iipravy priestorov kultiirno — osvetového centra “
(d’alej len ,,Dielo*) podla:
a) podla oceneného sipisu prac a dodavok (rozpoétu), odsthlaseného objednavatel'om, ktory
je nedelitel'nou sicastou tejto zmluvy.
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b) projektovej dokumentacii, ktora vypracoval Ing.Juraj Kurtulik, Borinova 900/6, Namestovo
¢) ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pric¢om zhotovitel’ je povinny ich re$pektovat

c¢) podmienok uvedenych vo vyzve na predkladanie pontk a informacii ziskanych obhliadkou
lokality budiceho umiestnenia Diela

Pri realizicii Diela postupuje zhotovitel' samostatne v sulade s prislu$nymi predpismi a
nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ bude uskuto&iiovat’
prace stvisiace s predmetom obstardvania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani
platnych legislativnych Giprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpe¢nosti prace a pod.

Zhotovitel’ predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Akékol'vek zmeny pri vykonavani Diela podlichaju vzajomnému odsthlaseniu ugastnikov
zmluvy formou dodatku k zmluve v zavislosti od podmienok stanovenych v Zmluve o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku &islo Z2241012003101 medzi prjimatefom a
poskytovatefom, ktorym je Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR, v tejto
stvislosti zhotovitel'" berie na vedomie, ze Dielo bude financované v ramci Operaéného
programu Cezhranignej spoluprace Slovenska republika- Ceska republika 2007-2013.

Stcastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinicia povereného zéstupcu
objednévatel'a so zhotovitelom.

C1. 3. Lehota plnenia

Lehota plnenia predmetu zmluvy: do 3 mesiacov odo diia prevzatia staveniska zhotovitelom.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi do 10 pracovnych dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukon&enia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktorii nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizéciou
Diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma
zhotovitel’ pravo na predlzenie lehoty vystavby a thradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu
z toho vznikli.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
stazuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia prac.

Objednavatel’ je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani
okolnost’ vylucujiica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia
zmluvy sa tym automaticky predizi o &as trvania okolnosti vyludujicich zodpovednost’.

Cl 4. Cena Diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena podrobnym
polozkovitym rozpo¢tom, ktory tvori neoddelite'na sidast’ tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH EUR ‘
DPH 20% EUR
Cena spolu s DPH 35023,49 EUR

Slovom: tridsat’pét'tisicdvadsat'triEUR 49centov
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Prace, ktoré zhotovitel' nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatel'a, alebo

odchylne od vykazu vymer objednavatel’ neuhradi.

a)
b)
©)

K zmene ceny moze dojst’:

v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitel’a, ak sa tieto ukaZu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto

&innosti neboli predvidatel'né v dase uzavretia zmluvy (naviac price), méze sa zhotovitel
doméhat primeraného zvySenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vylu¢ne na zéklade
uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednévatel’ mdZze bez zbytoéného odkladu odstipit’ od
zmluvy, ak zhotovitel poZaduje zvy3enie ceny o sumu, ktord presahuje o viac ako 10%
povodnii cenu urdent vysledkom procesu verejného obstardvania. V tomto pripade je
objednévatel’ povinny uhradit zhotovitefovi ¢ast’ ceny zodpovedajiicu rozsahu &iastoéného
vykonania Diela podl'a zmluvného rozpoctu.

Postup tipravy ceny pri zlZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

kazdd zmena vyvolani objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (d’alej

rozpodet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela,

objednévatela a v pripade potreby aj inymi ui¢astnikmi vystavby,

v pripade sthlasu tychto tdastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpottu,

ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

- polozkovite odpodet ceny menej prac,

- sprievodnii spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalsie nalezitosti (zapisy, nadrtky ...) objasiiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat’ ceny z rozpoctu,

b) pri polozkich, ktoré sa v rozpodte nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, Ze kalkul4cia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budi prace a
dodévky ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej Grovne
platnej pre prislusny Q roku v ktorom sa dielo realizuje a v siilade so zékonom ¢&.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

d) menej prace budu odpogitavané podla rozpoctu,

zhotovitel' bude predkladat dodatky k rozpodtom objednavatelovi na odsthlasenie,

pri¢om objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodstihlasené s odovodnenim nesthlasu do

5 pracovnych dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpottu, odsthlaseny zo strany

objednavatel’a i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmluvy

v zneni dodatkov.,

vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel' uvedie posledne dohodnuti cenu s

ozna&enim, kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny

pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny naviac pric vo

fakture,

v stipise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel' na samostatnych listoch uvadzat

préce podla povodného rozpodtu a samostatne prace podla dodatkov k rozpotom s

oznacenim ¢isla dodatku.
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Do ceny Diela si zaritané vSetky pomocné, zabezpeCovacie, pripravné prace (  napr.
vypratanie staveniska) ,vyty&enie v3etkych podzemnych vedeni a zabezpelenie vo€i
ohrozeniu zdravia tretich 0sdb.

V cene Diela st zohladnené vietky stazené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikolvek ina
pri¢inu za (i¢elom zvySenia ceny.

C1. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel' vystavi faktiry spolu so sipisom vykonanych prac a dodavok, ktory musi byt
odsthlaseny objednavatelom. Objednavatel' odsthlasi predlozeny stpis vykonanych prac
a dodavok do 10 dni od jeho predloZenia Objednavatelovi.

Faktura buda obsahovat’ :

oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, 1CO, DIC, prip. IC DPH (ak relevantné)
&islo faktiry

&islo zmluvy

datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry

oznagenie pefiazného Ustavu a &islo tétu na ktory sa ma platit

fakturovanii sumu

oznadenie Diela

petiatka a podpis opravnenej osoby

v prilohe faktiry bude zistovaci protokol stavby so sipisom G&tovanych — vykonanych prac a
dodavok, ktoré su predmetom fakturacie

V pripade, 7 faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vrétif ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktury
{imerne prediZi o dobu doplnenia.

Splatnost faktir je do 30 dni odo diia dorucenia objednévatelovi.

Platba za Dielo bude zhotovitelovi hradena na zaklade jednej kone&nej faktiry. Zhotovitelovi
vznika nérok na vystavenie kone¢nej faktiry po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi
Diela.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost’ za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v siilade so zaviznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi a zodpoveda idelu, pre ktory sa obvykle uziva. ¢
Zhotovitel prebera ziruku za akost Diela po dobu 60 mesiacov , na vyrobky podla
zéruky vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodéavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava ind
zéruku a spolupdsobenie pri realizcii prac, ktoré zabezpedi svojpomocne). Zéruka zaCina
plynat’ diiom odovzdania stavby, pokial’ bolo odovzdané bez zavad a nedorobkov a neplynie v
&ase, kedy objednavatel’ nemohol uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
Objednévatel’ ma préavo na bezplatné odstrdnanie zavady.

Pripadnii reklamaciu vady Diela je obstaravatel' povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitel'a. g

Reklamované vady, ktoré oznadi obstarvatel’ za havarijné je zhotovitel' povinny odstrénit’ do
24 hodin od ich nahl4senia. St to najmi tie zdvady, na zéklade ktorych nemdze objednévatel
uzivat' a hrozi mu majetkova ujma .
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6.6. 'V pripade, ze zhotovitel' neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel

[ f oprdvneny nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou a néaklady vytcétovat' zhotovitelovi.

: Zhotovitel’ sa zavizuje tieto naklady uhradit’ v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo diia
obdrzania faktary, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované.

T Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade, 7e zhotovitel nedodrzi termin zhotovenia Diela, uhradi objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % zceny Diela za kazdy deri omeskania az do jeho
prevzatia.

b) Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine , zaplati objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 100 €, za kazdy deii omeSkania.

c) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir méze zhotovitel’ vyuctovat’ objednavatel'ovi
trok z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Cl. 8. Stavenisko
8.1.0dovzdanie staveniska:

8.1.1. objednévatel je povinny zabezpeCit' zhotovitelovi bezplatné uZzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v
ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednavatel’ odovzda zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko v zmysle ¢l. 3. tejto zmluvy

8.1.3.0 odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude
obsahovat’:

- odovzdanie hranic staveniska
- body napojenia na el. energiu, vodu, kanaliziciu pre G&ely zariadenia staveniska a
realizacie Diela.
8.2.Realizécia:

8.2.1. zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit’ bezpetnost osob pohybujicich sa okolo
staveniska,

8.2.2. vytyCovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje
zhotovitel’, ako sicast’ dodavky,

8.2.3. zhotovitel’ uhradza, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat' poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani Diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné riadne prevziat' a bezpeine
prevadzkovat’,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednévatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel' povinny
vypratat stavenisko do 14 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva,
projektova dokumentécia a kolaudaéné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel' vykonéva &innosti spojené s predmetom Diela na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmd stavebny zékon, zdkon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych
préacach, zédkon o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zdkon o vodéch, zékon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢&.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych
zékonov. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne poudit’ vietkych zamestnancov pracujicich
na stavbe o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri préci,
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8.2.8. Objednévatel’, alebo nim povereni osoba pri realizicii predmetu obstardvania podla

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

o341,

9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zékon &.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zdkon). Za tym u¢elom mé pristup na pracoviské, dielne a sklady, kde sa zmluvné
vykony a ich sicasti realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sivisiace s predmetom obstaravania, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi dodavatel'om
ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel’ zaobchadzat’ doverne,

Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d

stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skuto&nosti,

vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Objednavatel’ bude vykonavat technicky dozor nad realiziciou Diela a nad dodrziavanim

zmluvnych podmienok.

Za poskodenie existujlicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vyty&ené ich

spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je viak povinny pred zadatim prac opitovne

preskimat’ a vyznacit' vSetky existujiice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel’ ozna¢i stavbu predpisanym sposobom.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a plnit’ bez omeskania vietky poziadavky stavebného

dozoru.

Zhotovitel' sa zavizuje po ukonéeni a prevzati vietkych préac dat stavenisko do povodného

stavu.

CL. 9. Odstipenie od zmluvy, zénik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

ked’ sa situdcia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zéruky, ktoré
ponika, nie st zlu¢iteIné s povahou a déleZitostou prac jemu zverenych

z dévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sut’aze zhotovitel'om

z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov, podvodu, neschopnosti, z dvodu neplnenia
zavizkov alebo odmietnutia sa prisposobit’ poZiadavkdm objedndvatela  dojednanych
v zmluve.

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd narok na nahrady $kody. Objednavatel’ je vsak
povinny zaplatit' zhotovitelovi Ciastku zodpovedajiicu cene uz kvalitne vykonanych prac.
Pripadné d’alsie spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikni zo zmluvy alebo stvislosti s fiou
v d’alSom priebehu realizacie prac sa budi riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi
stranami, d’alej odbornou expertizou sudnych znalcom, s ktorymi budd sthlasit’ obidve
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnii ani na tdrovni Statutérnych zastupcov,
obrétia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sad.

Odstapenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dovod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu odudtované podl'a zmluvnych
cien faktirou a objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Cl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu Diela objednavatelovi o Som sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzadi Diela
Zhotovitel’ je povinny pred zalatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor pat’ dni vopred pripravenost’ Diela k odovzdaniu.

Podmienkou kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela je Gspe$né vykonanie komplexnych
skiSok predpisanych normami . Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel' bude
dokumentovat’ kvalitu odovzdanych préc reviznymi sprdvami, sprivami o predpisanych
skiSkach, dolozenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov a
tieto kompletne predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby.




