

Zmluva o dielo č. 01/05/2020

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991
Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na
uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Lomná
Sídlo: Lomná 22, 029 54 Lomná
Zastúpená: Jozef Kresťan, starosta obce
IČO: 00314633
DIČ: 2020571685
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: 4002916002/5600
IBAN: SK95 5600 0000 0040 0291 6002
Tel, fax: 043/5572212
E-mail: obec.lomna@orava.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Stanislav Žibek – stavebná firma
Sídlo: 029 54 Lomná 77
V zastúpení: Stanislav Žibek
IČO: 35094931
IČ DPH: SK1020469538
DIČ: 1020469538
Bankové spojenie: VÚB Námestovo
Číslo účtu: 3007040332/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0030 0704 0332
Zástupca vo veciach technických: Miroslav Gašper
Tel, fax: 0905 306935

Zapísaný v: OÚ Námestovo odb.živn.č.: 507-4047

Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „**Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení**“
- podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1
 - projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Jozef Florek, 029 56 Zákamenné 206
 - podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
 - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať

- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Článok 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: Obec Lomná
Začatie realizácie diela: Do 7 dní od prevzatia staveniska zhotoviteľom.
Rozsah realizácie prác:
R. 2020 – max. do sumy plnenia 20 000,- € s DPH
R. 2021 – 2022 - Práce budú realizované postupne v závislosti od disponibility finančných prostriedkov.
V prípade, že verejný obstarávateľ nebude mať dostatok finančných prostriedkov na dokončenie celého diela, vyhradzuje si právo znížiť rozsah prác a dodávok, bez sankcií zo strany zhotoviteľa.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, (alebo jeho časti) uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.4 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Článok 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1..

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	88.115,07	EUR
DPH 20%	17.623,01	EUR
Cena spolu s DPH	105.738,08	EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak: ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, alebo je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,

- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
- 4.6. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.7. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Platba za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.2 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce.
- 5.2. Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
 - číslo faktúry
 - číslo zmluvy
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - označenie Diela
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie.
- Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a stavebným dozorom, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.*
- 5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.4. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa Opisu predmetu zákazky, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ nezrealizuje dielo, a neodovzdá dielo objednávatelovi do termínu uvedeného v čl. 3. bod 3.1 Zmluvy o dielo, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela.
- b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 200 €, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu samostatne.
- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. objednávatel je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.2. Realizácia:

- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávatel dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výroby a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom
- z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

- 9.2. Prípadné ďalšie spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

9.4. Odstúpenie od zmluvy v prípadoch uvedených v § 19 zákona

. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

9.5. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona

. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela(alebo jeho časti) je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami v zmysle Opisu predmetu zákazky a výkazu výmer. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, doloženými atestami a certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela(alebo jeho časti) odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty hracích zostáv, ktoré musia spĺňať predpísané normy pre detské ihriská, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela (alebo jeho časti) zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. 11 . Subdodávateľa

- 11.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy. Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predloženom doklade vyslovne uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov. (V tom prípade bude tento doklad prílohou č.2 Zmluvy).
- 11.2. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č.2) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č.2. Zmluvy.
- 11.3. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezaväzuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 11.4. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávateľa.
- 11.5. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 11.6. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.

Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1 exemplár.
- 12.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 12.6. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 12.7. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme
Príloha č.2 – údaje o subdodávateľoch

07-07-2020

V Lomnej, dňa

Za objednávateľa



.....
Jozef Kresťán, starosta obce

V Námestove dňa 25.05.2020

Za Zhotoviteľa

STANISLAV ŽIBEK – STAVEBNÁ FIRMA

029 54 Lomná 77

IČO: 351094931 IČ DPH: SK1020469538

.....
Stanislav Žibek, majiteľ firmy

Krycí list rozpočtu v EUR

Zákamenné- Filipčík

Stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení					
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.	Dňa: 16.04.2020
Odberateľ: Obec Lomná		IČO: 00314633		DIČ: 2020571685	
02954 Lomná				IČ DPH:	
Dodávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma		IČO: 35094931		DIČ: 1020469538	
02954 Krušetnica , Lomná 77				IČ DPH: SK1020469538	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	36 452,28	8 458,11	44 910,39	6 Práce nadčas
2	PSV:	22 299,75	17 806,89	40 106,64	7 Murárske výpomoc
3	MCE:	1 693,13	1 404,91	3 098,04	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	60 445,16	27 669,91	88 115,07	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E	Celkové náklady:
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 88 115,07 17 623,01
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 105 738,08
odberateľ, obstarávateľ:				F	Odpočet - prípočet
Dátum: 07-07-2020				Dátum: STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA	
Pečiatka: 				Pečiatka: 029 54 Lomná 77	
Podpis: 				Podpis: IČO: 35 094 931 IČ DPH: SK1020469538	

arateľ: Obec Lomná
 odávateľ: Stanislav Žibek - stavebná firma
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.04.2020

Stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	18,000	m3	2,05	36,90	
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	26,250	m3	9,12	239,40	
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	26,250	m3	0,77	20,21	
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	62,166	m3	23,78	1 478,31	
5	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	62,166	m3	3,12	193,96	
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	32,256	m3	2,83	91,28	
7	583310004200	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	58,061	t	12,08		701,38
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	25,536	m3	14,22	363,12	
9	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	45,000	m2	1,59	71,55	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			3 196,11	EUR		2 494,73	701,38
2 - ZÁKLADY							
10	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	108,750	m2	0,26	28,28	
11	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	12,010	m3	87,38	1 049,43	
12	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	6,330	m2	10,13	64,12	
13	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	6,330	m2	3,28	20,76	
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	0,485	t	949,77	460,64	
15	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x20 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	14,968	m3	136,91	2 049,27	
16	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	19,932	m3	87,43	1 742,65	
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	0,071	t	1 309,94	93,01	
18	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	0,099	t	628,17	62,19	
2 - ZÁKLADY spolu:			5 570,35	EUR		5 570,35	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
19	311236532	Murovanie stien nosných (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 TI P 8 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	39,497	m3	56,30	2 223,68	
20	596130006500	Tehla POROTHERM 38 TI , P8, šxlvx 380x250x238 mm, na klasickú maltu	1 575,140	kus	2,01		3 166,03
21	311275671	Murovanie stien nosných (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500)	9,930	m3	41,28	409,91	
22	595310003300	Tvárnica PORFIX P2-440 PDK/HL, šxlvx 250x500x250 mm	324,115	kus	3,29		1 066,34
23	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	21,000	kus	13,76	288,96	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

avba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
24	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	6,000	kus	15,39	92,34	
25	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	6,000	kus	17,12	102,72	
26	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	3,000	kus	20,87	62,61	
27	317166101	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	2,000	kus	12,77	25,54	
28	317166111	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	8,000	kus	15,21	121,68	
29	317166114	Nosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	2,000	kus	23,05	46,10	
30	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	2,000	kus	11,13	22,26	
31	317166143	Samonosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	2,000	kus	17,89	35,78	
32	342273300	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	39,960	m2	10,83	432,77	
33	595310004100	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 100x500x250 mm	326,074	kus	0,84		273,90
34	342273325	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	12,120	m2	11,40	138,17	
35	595310004200	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 125x500x250 mm	98,899	kus	1,04		102,85
36	342273350	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	34,475	m2	12,39	427,15	
37	595310004300	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 150x500x250 mm	281,316	kus	1,27		357,27
38	342273360	Murovanie priečok z tvárníc PORFIX hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (200x250x500)	38,835	m2	13,40	520,39	
39	595310004400	Tvárnica priečkovka PORFIX P2-500 HL, šxlxv 200x500x250 mm	316,894	kus	1,70		538,72
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			10 455,17	EUR		4 950,06	5 505,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
40	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	13,283	m3	99,79	1 325,51	
41	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	88,552	m2	9,84	871,35	
42	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	88,552	m2	4,13	365,72	
43	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	88,552	m2	6,38	564,96	
44	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	88,552	m2	2,04	180,65	
45	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	0,869	t	1 383,18	1 201,98	
46	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	4,378	m3	103,38	452,60	
47	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	37,500	m2	7,49	280,88	
48	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	37,500	m2	2,76	103,50	
49	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,304	t	1 330,71	404,54	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			5 751,69	EUR		5 751,69	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
50	611461181	Vnútna omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm	81,000	m2	8,12	657,72	
51	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	81,000	m2	4,87	394,47	
52	612465111	Priprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	365,739	m2	3,55	1 298,37	
53	612465135	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm	365,739	m2	10,00	3 657,39	
54	612465181	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm	227,117	m2	5,02	1 140,13	
55	612481022	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	70,200	m	3,59	252,02	
56	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	165,060	m2	24,24	4 001,05	
57	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F)	7,254	m2	44,80	324,98	
58	625251281	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	56,210	m2	16,94	952,20	
59	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	5,670	m3	115,07	652,45	
60	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	0,307	t	953,56	292,74	
61	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	12,000	kus	20,57	246,84	
62	553310007100	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm	6,000	kus	21,57		129,42
63	553310007300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm	2,000	kus	22,06		44,12
64	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm	4,000	kus	22,17		88,68
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			14 132,58	EUR		13 870,36	262,22
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
65	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zväraných natupo D 32x3,0 mm	40,000	m	0,14	5,60	
66	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	40,000	m	1,00		40,00
67	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	2,680	kus	8,17		21,90
68	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	1,000	kus	31,01	31,01	
69	286610029600	Vodomerná šachta DN 800, výška 1300 mm, s vypúšťacím ventilom	1,000	kus	522,99		522,99
70	894811024	Osadenie plastovej žumpy samonosnej objem 5000 l	1,000	kus	82,29	82,29	
71	286610049400	Žumpy plastové valcové samonosné D 2100x1500 mm, objem 5000 l	1,000	kus	1 404,51		1 404,51
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			2 108,30	EUR		118,90	1 989,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
72	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	191,580	m2	1,83	350,59	
73	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	191,580	m2	0,93	178,17	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
							Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
74	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	81,000	m2		2,50	202,50	
75	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	40,800	m		4,27	174,22	
76	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	108,560	m		2,47	268,14	
77	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	310,279	t		8,13	2 522,57	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			3 696,19	EUR			3 696,19	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			44 910,39	EUR			36 452,28	8 458,11
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
78	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	102,240	m2		0,25	25,56	
79	24617000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	0,031	t		1 579,43		48,96
80	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	102,240	m2		2,38	243,33	
81	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	117,576	m2		2,48		291,59
82	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,586	t		29,61	17,35	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			626,79	EUR			286,24	340,55
713 - Izolácie tepelné								
83	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	81,000	m2		3,50	283,50	
84	631640001300	Pás ISOVER DOMO PLUS 16, 160x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	82,620	m2		7,16		591,56
85	713111124	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom priskrutkovaním tenierovými hmoždinkami	12,000	m2		5,39	64,68	
86	631440001300	Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 100 mm z kamennej vlny pre podhľady a nezaťažené stropy a podlahy	12,240	m2		5,38		65,85
87	713112124	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom , spodkom skrutkovaním na tanierové hmoždinky	69,000	m2		5,85	403,65	
88	283720004100	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 100 mm, ISOVER	70,380	m2		5,32		374,42
89	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	81,000	m2		0,87	70,47	
90	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	82,620	m2		7,23		597,34
91	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,766	t		28,53	21,85	
713 - Izolácie tepelné spolu:			2 473,32	EUR			844,15	1 629,17
71 - IZOLÁCIE spolu:			3 100,11	EUR			1 130,39	1 969,72
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútorná kanalizácia								
92	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	10,000	m		15,14	151,40	
93	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	24,500	m		19,75	483,88	
94	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	5,000	m		10,67	53,35	
95	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	3,000	m		12,56	37,68	
96	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	5,000	kus		2,58	12,90	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
							Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
97	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	3,000	kus		2,85	8,55	
98	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	6,000	kus		4,25	25,50	
99	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	5,000	kus		36,63	183,15	
100	552240010800	Žlab sprchový k stene dl. 700 mm,	5,000	kus		232,49		1 162,45
101	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	2,000	kus		1,72	3,44	
102	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	2,000	kus		38,38		76,76
103	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	42,000	m		0,82	34,44	
104	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,794	t		21,32	16,93	
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:			2 250,43	EUR			1 011,22	1 239,21
722 - Vnútorný vodovod								
105	722172100	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním	20,000	m		8,67	173,40	
106	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	14,000	m		10,65	149,10	
107	722172102	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním	22,000	m		13,19	290,18	
108	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	8,000	kus		4,70	37,60	
109	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	9,000	pár		9,49	85,41	
110	286540045000	Nástenka INSTAPLAST PP-R D 16x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	29,000	kus		2,18		63,22
111	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	2,000	kus		4,83	9,66	
112	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	2,000	kus		5,64		11,28
113	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	1,000	kus		5,30	5,30	
114	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	1,000	kus		9,40		9,40
115	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	8,000	kus		3,87	30,96	
116	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	8,000	kus		5,46		43,68
117	722221113	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	1,000	kus		4,83	4,83	
118	551110011700	Guľový uzáver záhradný, 3/4" - 1" M, d 20 mm, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	1,000	kus		9,13		9,13
119	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	56,000	m		1,50	84,00	
120	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	56,000	m		1,06	59,36	
121	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	2,610	t		19,54	51,00	
722 - Vnútorný vodovod spolu:			1 117,51	EUR			980,80	136,71

725 - Zariadenie predmety

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
122	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	6,000	súbor	35,65	213,90	
123	642340001100	Kombinované WC, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	6,000	kus	130,24		781,44
124	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	3,000	súbor	29,42	88,26	
125	642510000500	Pisoár KORINT, rozmer 360x305x470 mm, keramika, JIKA	3,000	kus	52,93		158,79
126	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	5,000	súbor	28,82	144,10	
127	642110006000	Umývadlo keramické ZETA-50, rozmer 400x500x190 mm, biela, JIKA	5,000	kus	28,12		140,60
128	642110004400	Umývadlo keramické STYLE, rozmer 360x260x115 mm s otvorom pre batériu vpravo a prepadom, povrch Reflex, KOLO	1,000	kus	63,86		63,86
129	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	6,000	súbor	7,80	46,80	
130	642310000200	Doska keramická toaletná biela	6,000	kus	9,43		56,58
131	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier,)	6,000	súbor	7,80	46,80	
132	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	2,000	súbor	73,40	146,80	
133	541320005600	Ohrievač vody EO V 120 elektrický tlakový závesný zvislí akumuláčný, objem 120 l, TATRAMAT	2,000	kus	195,21		390,42
134	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	3,000	súbor	4,86	14,58	
135	551410000100	Ventil pre pisoár - tlačítko	3,000	kus	16,76		50,28
136	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	8,000	súbor	7,38	59,04	
137	551110020000	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	8,000	kus	7,60		60,80
138	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	4,000	kus	9,25	37,00	
139	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	4,000	kus	122,75		491,00
140	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	1,000	kus	11,48	11,48	
141	551450000600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	1,000	kus	118,92		118,92
142	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	5,000	kus	13,26	66,30	
143	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková , rozteč 150 mm, so sprchovou sady, chróm, JIKA	5,000	kus	127,12		635,60
144	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	5,000	kus	5,04	25,20	
145	551620008700	Zápachová uzávierka umývadlová nábytková HL137/40, DN 40x5/4", s veľkodušne zahnutými rúrkami s pripojovacím závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	5,000	kus	11,39		56,95
146	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	3,000	kus	5,59	16,77	
147	551620010700	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/30, DN 32, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela, PE	3,000	kus	29,08		87,24
148	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,376	t	22,10	8,31	
725 - Zariadenie predmety spolu:			4 017,82	EUR		925,34	3 092,48
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			7 385,76	EUR		2 917,36	4 468,40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
149	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	226,000	m	9,22	2 083,72	
150	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	35,200	m	12,28	432,26	
151	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	16,100	m	13,32	214,45	
152	60542000200	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranečné, dl. 4000-6000 mm	5,653	m3	176,38		997,08
153	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	152,950	m2	4,26	651,57	
154	605110009800	Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	3,671	m3	142,54		523,26
155	762341023	Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech	40,250	m2	5,09	204,87	
156	591510001000	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	44,275	m2	12,60		557,87
157	762341033	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech	15,960	m2	5,09	81,24	
158	591510001000	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	18,354	m2	12,60		231,26
159	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	190,000	m	0,39	74,10	
160	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	0,570	m3	176,38		100,54
161	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	9,981	m3	55,53	554,24	
162	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	8,104	t	49,36	400,01	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:			7 106,47	EUR		4 696,46	2 410,01
764 - Konštrukcie klampiarske							
163	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	152,950	m2	32,29	4 938,76	
164	764352427	Žláby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	16,100	m	14,59	234,90	
165	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	10,200	m	9,12	93,02	
166	764421440	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	51,200	m	9,88	505,86	
167	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	7,500	m	10,90	81,75	
168	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,582	t	59,06	93,43	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			5 947,72	EUR		5 947,72	
766 - Konštrukcie stolárske							
169	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	41,600	m	11,40	474,24	
170	611410005300	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6	9,000	kus	112,87		1 015,83
171	611410007700	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x1200 mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6	5,000	kus	160,99		804,95

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
172	76664116.1	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	18,800	m	14,52	272,98	
173	553410032400	Dvere hliníkové vchodové dvojkridlové otočné 1500x2100 mm	1,000	kus	1 031,22		1 031,22
174	553410032000	Dvere hliníkovévchodové jednokridlové otočné 800x2100 mm	2,000	kus	895,47		1 790,94
175	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	11,000	kus	21,67	238,37	
176	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	11,000	kus	17,51		192,61
177	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	11,000	kus	140,20		1 542,20
178	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	7,000	kus	6,43	45,01	
179	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	5,000	kus	8,57	42,85	
180	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	10,200	m	18,30		186,66
181	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	12,000	kus	2,46		29,52
182	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	11,000	kus	5,63	61,93	
183	611890003100	Prah dubový, dĺžka 62 mm, šírka 100 mm	6,000	kus	2,40		14,40
184	611890003500	Prah dubový, dĺžka 720 mm, šírka 100 mm	2,000	kus	2,74		5,48
185	611890003900	Prah dubový, dĺžka 820 mm, šírka 100 mm	3,000	kus	3,16		9,48
186	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,144	t	26,06	29,81	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			7 788,48	EUR		1 165,19	6 623,29
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
187	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľečnej fólie na okná	4,800	m2	6,04	28,99	
188	283290007100	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, číra SC4 (1 vrstva 105 µm), NEXT DVERE	5,520	m2	34,86		192,43
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			221,42	EUR		28,99	192,43
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			21 064,09	EUR		11 838,36	9 225,73
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
189	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	43,180	m	2,86	123,49	
190	597740001000	Dlaždice keramické gres lxxv 300x300 mm	7,125	m2	8,77		62,49
191	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	81,000	m2	13,86	1 122,66	
192	597740001000	Dlaždice keramické gres lxxv 300x300 mm	82,620	m2	8,77		724,58
193	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1,646	t	18,05	29,71	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:			2 062,93	EUR		1 275,86	787,07
77 - PODLAHY spolu:			2 062,93	EUR		1 275,86	787,07
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
194	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	138,622	m2	16,60	2 301,13	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
195	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 200x200 mm	141,394	m2	9,59		1 355,97
196	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,529	t	18,05	63,70	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:			3 720,80	EUR		2 364,83	1 355,97
783 - Nátery							
197	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	10,720	m2	4,48	48,03	
198	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	10,720	m2	2,16	23,16	
199	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	457,200	m2	4,28	1 956,82	
783 - Nátery spolu:			2 028,01	EUR		2 028,01	
784 - Maľby							
200	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	227,117	m2	1,63	370,20	
201	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	227,117	m2	1,65	374,74	
784 - Maľby spolu:			744,94	EUR		744,94	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:			6 493,75	EUR		5 137,78	1 355,97
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			40 106,64	EUR		22 299,75	17 806,89
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
202	210010042	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2416 "Kopex", uložená pevne	35,000	m	1,47	51,45	
203	345710008500	Rúrka ohybná kovová 3316 DN 16, KOPOS	35,000	kus	3,28		114,80
204	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	25,000	kus	1,29	32,25	
205	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	25,000	kus	0,20		5,00
206	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	8,000	kus	2,69	21,52	
207	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	8,000	kus	0,29		2,32
208	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	8,000	kus	0,15		1,20
209	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	50,000	kus	0,77	38,50	
210	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	10,000	kus	1,90	19,00	
211	345320000500	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1101-10 radenie 1/0, SEZ	10,000	kus	1,41		14,10
212	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	2,000	kus	2,17	4,34	
213	345330003300	Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+, ABB	2,000	kus	3,30		6,60
214	345350001800	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	2,000	kus	1,45		2,90
215	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	2,000	kus	0,53		1,06
216	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	2,000	kus	2,17	4,34	
217	345330000400	Prepínač CLASSIC 3553-06289 B1 radenie 6, IP20, ABB	2,000	kus	1,82		3,64
218	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	1,000	kus	2,44	2,44	
219	345330000700	Prepínač CLASSIC krížový 3553-07289 B2 radenie 7, IP20, ABB	1,000	kus	3,03		3,03

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Základenné- Filipčík

Štavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
220	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	2,000	kus	5,70	11,40	
221	345320003600	Vypínač TANGO zapustený, sporáková prípojka so signálkou 39563-23 radenie 3, ABB	2,000	kus	13,84		27,68
222	345510001900	Zásuvka ŠTANDARD BM jednoduchá,	6,000	kus	1,96		11,76
223	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + Z	1,000	kus	7,19	7,19	
224	345510004600	Zásuvka , nástenná, 16 A, 3+Z F	1,000	kus	8,58		8,58
225	210120402	Istič vzduchový jednopólový + N do 40 A	8,000	kus	2,98	23,84	
226	358220008100	Istič TX3 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 2 moduly, LEGRAND	4,000	kus	2,31		9,24
227	358220008300	Istič TX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 2 moduly, LEGRAND	4,000	kus	2,31		9,24
228	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	3,000	kus	5,59	16,77	
229	358220042300	Istič TX3 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	2,000	kus	8,22		16,44
230	358220042400	Istič TX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	1,000	kus	8,63		8,63
231	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	1,000	kus	6,71	6,71	
232	358230017300	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	1,000	kus	23,64		23,64
233	210120420	Zvodiče prepätia triedy B	1,000	kus	8,28	8,28	
234	358240001000	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 1P, 35kA, Iimp= 35 kA/pól, 2 moduly, signalizácia na diaľku, LEGRAND	1,000	kus	98,06		98,06
235	210193051	Skriňa ER plastová, jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ	1,000	kus	48,68	48,68	
236	357120000800	Skriňa elektromerová RE 1.0-K40 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25, 1 x jednopólový istič pred HDO, nulový mostík	1,000	kus	188,28		188,28
237	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	8,000	kus	14,06	112,48	
238	348130002300	LED panel 300x300 mm teplá biela 24W	8,000	kus	13,39		107,12
239	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	14,000	kus	5,38	75,32	
240	348120001400	LED svietidlo stropné DH07 teplá biela 7W - mliečny difúzor	14,000	kus	13,94		195,16
241	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	26,000	m	4,34	112,84	
242	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn D 8 mm	12,000	kg	1,33		15,96
243	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8	8,800	m	2,85	25,08	
244	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	8,800	m	0,60		5,28
245	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	2,640	kus	0,09		0,24
246	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn D 8 mm	3,520	kg	1,33		4,68
247	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	10,000	m	4,34	43,40	
248	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	9,420	kg	1,33		12,53
249	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	1,000	kus	20,56	20,56	
250	345410000200	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	1,000	kus	8,29		8,29
251	345610005000	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, KOPOS	1,000	kus	10,42		10,42
252	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	8,000	kus	3,58	28,64	
253	354410037400	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	8,000	kus	0,47		3,76
254	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	4,000	kus	3,58	14,32	
255	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	4,000	kus	0,41		1,64

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Modernizácia športových plôch - výstavba šatní a sociálnych zariadení

Zákamenné- Filipčík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
256	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	1,000	kus	5,00	5,00	
257	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	1,000	kus	0,93		0,93
258	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	2,000	kus	5,00	10,00	
259	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	2,000	kus	1,15		2,30
260	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	5,000	kus	5,00	25,00	
261	354410005800	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	5,000	kus	0,58		2,90
262	210220270	Uzemňovacia doska FeZn ZD	2,000	kus	11,23	22,46	
263	354410055200	Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou označenie ZD 01 s páskou	2,000	kus	35,90		71,80
264	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	40,000	m	0,72	28,80	
265	341110010800	Kábel medený CYY 6 mm2	40,000	m	0,56		22,40
266	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	40,000	m	0,81	32,40	
267	341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	40,000	m	0,35		14,00
268	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	230,000	m	0,81	186,30	
269	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	230,000	m	0,47		108,10
270	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	160,000	m	0,81	129,60	
271	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	160,000	m	0,74		118,40
272	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	42,000	m	0,81	34,02	
273	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	42,000	m	0,75		31,50
274	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	25,000	m	0,84	21,00	
275	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	25,000	m	1,22		30,50
276	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	40,000	m	1,50	60,00	
277	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	40,000	m	2,02		80,80
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			2 688,84	EUR		1 283,93	1 404,91
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach							
278	460300201	Pretlačovanie otvorov strojo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šacht,pevné steny	8,000	m	19,90	159,20	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:			159,20	EUR		159,20	
999 - MCE ostatné							
279	95010100.6	Revízia prípojky NN, elektroinštalácie a bleskozvodu	1,000	kpl	250,00	250,00	
999 - MCE ostatné spolu:			250,00	EUR		250,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			3 098,04	EUR		1 693,13	1 404,91
Za rozpočet celkom :			88 115,07	EUR		60 445,16	27 669,91

STANISLAV ŽIBEK - STAVEBNÁ FIRMA
029 54 Lomná 77
ICO: 35 094 931 IČ DPH:SK1020469538

Príloha č.2 Zoznam subdodávateľov

na predmet zákazky: „Modernizácia športových plôch – výstavba šatní a sociálnych zariadení“

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV


Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote celej RD

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Nemám v úmysle zadať časť plnenia predmetu zákazky subdodávateľom.

Zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebudem plniť prostredníctvom subdodávateľov.

V Námestove dňa: 25.05.2020


.....
Stanislav Žibek

STANISLAV ŽIBEK – STAVEBNÁ FIRMA

029 54 Lomná 77

IČO: 35 094 931 IČ DPH:SK1020469538